

Keterbukaan Cost

Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal				
Identitas Proyek(7 item)	Nomor Referensi	PMM	Pengadaan (14 Item)	Entitas Pengadaan	UKPBJ Pesisir Selatan
	Pemilik Proyek	Dinas PUTR Pessel		Rincian Kontak Entitas Pengadaan	Sekretariat daerah Kab. Pessel Jl. H.Agus Salim No. 1 Painan Kab. Pesisir Selatan Sumbar
	Sektor, Sub sektor	Jalan Kabupaten		Proses Pengadaan	Tender
	Nama Proyek	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II		Jumlah Perusahaan yang ikut tender	43 Perusahaan
	Lokasi Proyek	Tersebar diKabupaten Pesisir Selatan		Estimasi Anggaran	Rp. 27,836,999,000,00
	Tujuan	Penggantian struktur eksisting yang kondisinya buruk dan berisiko terhadap jaringan jalan raya		Entitas Administrasi Kontrak	Jln. Jenderal Sudirman Sago - PainanTlp. 0756 7464130
	Gambaran Proyek	REHABILITASI,REKONSTRUKSI, BMW OF/ON/RK,PEMELIHARAAN RUTIN,PEMELIHARAN BERKALA, JALAN KAWASAN KSPN MANDEH PESSSEL		Jenis Kontrak	Harga Satuan
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	PEMELIHARAAN RUTIN, SEPANJANG 30,40 KM. PEMELIHARAAN BERKALA SEPANJANG 9,30 KM. REHABILITASI SEPANJANG 4,50 KM Total Penanganan 43,88 Km		Judul Kontrak	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN MANDEH Tahap II
	Dampak Lingkungan	PERSEPSI MASYARAKAT,KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, PENURUNAN KUALITAS UDARA DAN KEBISINGAN, GANGGUAN LALU LINTAS, KERUSAKAN JALAN, PELUANG KERJA		Perusahaan Kontrak	PT DEKKY KARYA BESTARI
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Timbulnya persepsi Masyarakat Baik Positif Maupun Negatif Akibat Kekhawatiran Perubahan fungsi lahan terhadap lingkungan fisik, maupun kimia dan perilaku sosial budaya Masyarakat sekitar akibat adanya rencana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan KSPN Mandeh Tahap II		Harga Kontrak	Rp. 26,396,134,000
	Rincian Kontak	Jln. Jenderal Sudirman Sago - PainanTlp. 0756 7464130		Lingkup Pekerjaan Kontrak	PEMELIHARAAN RUTIN, SEPANJANG 30,40 KM. PEMELIHARAAN BERKALA SEPANJANG 9,30 KM. REHABILITASI SEPANJANG 4,50 KM Total Penanganan 43,88 Km
	Sumber Dana	APBN MURNI (PHJD)		Tanggal Mulai Kontrak	21 April 2021
	Anggaran Proyek	Rp. 26,396,134,000		Durasi Kontrak	180 HK
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	21 April 2021		Status Kontrak (Saat Ini)	Aktif
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	Pelaksanaan	Implementasi (6 item)	Variasi harga kontrak	Estimasi Kontrak Awal Rp.27,836,999,000,00 Nilai Kontrak Sesuai Addendum Rp.26,396,134,000
	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	Rp. 26,396,134,000		Peningkatan harga kontrak	Nihil
	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	Tuesday, October 26, 2021		Variasi lama kontrak	Nihil
	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	kontrak penanganan 44,2 km berubah menjadi 43,88 km di karnakan kesalahan ukuran awal		Variasi lingkup kontrak	Nihil
	Alasan perubahan pada proyek	Ada kerjaan tambah seperti pasangan batu, rehab rekon dan pakai geotextil		Alasan perubahan harga	Nihil
	Referensi laporan audit dan evaluasi	Nihil		Alasan perubahan lingkup dan lama	Ringkasan alasan utama perubahan termasuk variasi yang kemudian mengarah pada perubahan dalam ruang lingkup dan durasi

Tahapan	Nomor	Item	Penjelasan	Contoh
IDENTIFIKASI PROYEK	1	Nomor Referensi		
	2	Pemilik Proyek	DINAS PUPR PESSEL	
	3	Sektor, Subsektor	Jalan Kabupaten KSPN MANDEH	
	4	Nama Proyek	PEMELIHARAAN JALAN KSPN MANDEH (PHJD)	
	5	Lokasi Proyek	KABUPATEN PESSEL KSPN MANDEH	
	6	Tujuan	Penggantian struktur eksisting yang kondisinya buruk dan berisiko terhadap jaringan jalan raya, pemeliharaan/rehab berkala kondisi jalan yang sudah mulai aus permukaan	
	7	Gambaran Proyek	REHABILITASI, REKONSTRUKSI, BMW OF/ON/RK, PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, JALAN KAWASAN KSPN MANDEH PESSEL	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek	PEMELIHARAAN RUTIN, SEPANJANG 30,40 KM. PEMELIHARAAN BERKALA SEPANJANG 9,30 KM. REHABILITASI SEPANJANG 4,50 KM Total Penanganan 43,88 Km	
	2	Dampak Lingkungan	PERSEPSI MASYARAKAT, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, PENURUNAN KUALITAS UDARA DAN KEBISINGAN, GANGGUAN LALU LINTAS, KERUSAKAN JALAN, PELUANG KERJA	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Timbulnya persepsi Masyarakat Baik Positif Maupun Negatif Akibat Kekhawatiran Perubahan fungsi lahan terhadap lingkungan fisik, maupun kimia dan perilaku sosial budaya Masyarakat sekitar akibat adanya rencana kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan KSPN Mandeh Tahap II	
	4	Rincian Kontak	Jln. Jenderal Sudirman Sago - PainanTlp. 0756 7464130	
	5	Sumber Dana	APBN MURNI (PHJD)	
	6	Anggaran Proyek	26,396,134,000.00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	21 April 2021	
MANAGEMENT TENDER	1	Entitas Pengadaan	POKJA UKPBJ Pesisir Selatan	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	Sekretariat daerah Kab. Pessel Jl. H.Agus Salim No. 1 Painan Kab. Pesisir Selatan Sumbang	
	3	Proses Pengadaan	Tender	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	43 Perusahaan	
	5	Estimasi Anggaran	Rp. 27,836,999,000,00	
	6	Entitas Administrasi Kontrak	PPK PUTR Pessel	
	7	Jenis Kontrak	Harga Satuan	
	8	Judul Kontrak	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN MANDEH Tahap II '10/BM/T,PHJD/PUTR-PS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021	
	9	Perusahaan Kontrak	PT DEKKY KARYA BESTARI	
	10	Harga Kontrak	Rp. 26,396,134,000	
	11	Lingkup Pekerjaan Kontrak	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN MANDEH Tahap II	
	12	Tanggal Mulai Kontrak	21 April 2021	
	13	Durasi Kontrak	180 HK	
	14	Status Kontrak (Saat Ini)	Aktif	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	Estimasi Kontrak Awal Rp.27,836,999,000,00 Nilai Kontrak Sesuai Addendum Rp.26,396,134,000	
	2	Peningkatan harga kontrak	Nihil	
	3	Variasi lama kontrak	Nihil	
	4	Variasi lingkup kontrak	Nihil	
	5	Alasan perubahan harga	Nihil	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	Ringkasan alasan utama perubahan termasuk variasi yang kemudian mengarah pada perubahan dalam ruang lingkup dan durasi	
PENYELESAIAN	1	Status Proyek Saat ini	Pelaksanaan	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	Rp. 26,396,134,000	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	Tuesday, October 26, 2021	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	kontrak penanganan 44,2 km berubah menjadi 43,88 km di karnakan kesalahan ukuran awal	
	5	Alasan perubahan pada proyek	Ada kerjaan tambah seperti pasangan batu, rehab rekon dan pakai geotextil	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	Nihil	

Keterangan Tahapan Management Tender

	Inisiasi
	Pengumuman Pemenang Kontrak
	Kontrak Berjalan



Infrastruktur Data Standard (IDS) CoST Pessel



Keterbukaan CoST Standard Data Infrastruktur Proaktif (IDS) Paket: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	
TAHAPAN PROYEK	DATA PROYEK
UPDATE TERAKHIR	Tanggal : 26 Oktober 2021
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor Referensi : -
	2 Pemilik Proyek : Dinas PUTR Pessel
	3 Sektor , Sub Sektor : Jalan Kabupaten
	3 Sektor : Jalan
	Subsektor : -
	4 Nama Proyek : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II
	5 Lokasi Proyek : Kec. Koto XI Tarusan, Kec. IV Jurai dan Kec. Bayang
6 Tujuan	a Penggantian struktur eksisting yang kondisinya buruk dan berisiko terhadap jaringan jalan raya
	b Pemeliharaan/rehab berkala kondisi jalan yang sudah mulai aus permukaan
	c -
7 Gambaran Proyek	REHABILITASI,REKONSTRUKSI, BMW OF/ON/RK,PEMELIHARAAN RUTIN,PEMELIHARAN BERKALA, JALAN KAWASAN KSPN MANDEH PESSEL
PPERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup Proyek (output Utama)
	a Rehabilitasi : 4,5 KM
	b Pemeliharaan Berkala : 9,3 KM
	c Pemeliharaan Rutin : 32,4 KM
	d BMW : 9 KM
	2 Dampak Lingkungan
	x Tidak Ada Dokumen Lingkungan : RKPP
	3 Dampak Terhadap Lahan Dan Pemukiman
	:- Tidak Ada pembebasan lahan : -
	4 Rincian Kontrak
Nama PPK : FAHRESI EKA SISKA,ST.,MT	
No.HP/E-mail : ekafahresi@gmail.com	
Jabatan : Kasi Pemb. Jalan dan Jembatan	
5 Sumber Dana : APBAN MURNI	
6 Anggaran Dana : Rp. 27.836.999.819,29	
7 Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek : 21 April 2021	
1 Status Proyek (Saat ini) : Aktif	
2 Biaya Saat Selesai (Proyeksi) : Rp. 26.396.134,000	
3 Tanggal Selesai (Proyeksi) : Tuesday, October 26, 2021	
4 Lingkup Saat Selesai (Proyeksi) : kontrak penanganan 44,2 km berubah menjadi 43,88 km	
5 Alasan Perubahan Pada Proyek : Ada kerjaan tambah seperti pasangan batu, rehab rekort	
6 Referensi Laporan Audit Dan : -	

TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK		
	Tanggal	: 21 April 2021	
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Pesisir Selatan	
	2 Entitas pengadaan Serta Rincian Kontrak	: Sekretariat daerah Kab. Pessel Jl. H.Agus Salim No. 1 Painan Kab. Pesisir Selatan Sumbar	
	3 Proses Pengadaan	: Tender	
	4 Jenis Kontrak	: Harga Satuan	
	5 Status Kontrak (saat ini)	: Pelaksanaan	
	6 Jumlah Perusahaan Yang Ikut	: 43 Perusahaan	
	7 Jumlah Perusahaan Yang Memasukan Penawaran	: 43 Perusahaan	
	8 Perkiraan Biaya	: Rp. 27.836.999.819,29	
	9 Entitas Administrasi Kontrak	: PPK PUTR Pessel	
	10 Judul Kontrak	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN MANDEH Tahap II 10/BM/T,PHJD/PUTR-PS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021	
	11 Perusahaan Kontrak	: PT DEKHY KARYA BESTARI	
	12 Harga Kontrak	: Rp. 26,396,134,000	
	13 Lingkup Kerja	a Rehabilitasi	km : 4,5 KM
		b Pemeliharaan Berkala	km : 9,3 KM
c Pemeliharaan Rutin		km : 32,4 KM	
d BMW		km : 9 KM	
14 Tanggal Mulai Serta Lama Kontrak	a Mulai	km : 21 April 2021	
	b Selesai (Kontruksi)	km : 26 Oktober 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi Harga Kontrak	: Nihil	
	2 Eskalasi Harga Kontrak	: Tidak Ada	
	3 Variasi lama Kontrak	: Nihil	
	4 Variasi Lingkup Kontrak	: Nihil	
	5 Alasan Perubahan Harga	: Ringkasan alasan utama perubahan termasuk variasi yang kemudian mengarah pada perubahan dalam ruang lingkup dan durasi	
	6 Alasan Perubahan Lingkungan	: -	